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ESPECIFICACAO TECNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

SEGUNDA ETAPA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICAE
RECAPEAMENTO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE), EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO,

CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0610.213-92.
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1-Obra: O presente memorial descreve as solugBes arquitetdnicas e técnicas
adotadas para a elaboracdo e execucdo dos projetos de pavimentacao e recapeamento em

CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) de Sdo Francisco/MG.

2-Metas: PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO EM CBUQ (CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO —
MG.

3-Local e acessos:

LOTE 1:

CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS DAS VIAS;

Legenda
&» PAVIMENTAGAQ

&» RECAPEAMENTO
AV. BRASILIADE MINAS T1
Latitude: 15°56'22.80"S
Longitude: 44°51'1 870

RUAB
Latitude: 15°56'34 47°S
Longitude: 44°51'0.24°C

RUAD
Latitude: 15°56'38,16"S
Longitude: 44°51'3.18°0

RUAELPIDIO RODRIGUES DA FONSECA
Latitude: 15°58'51.68"S
Longitude: 44°51'11.52"0

RUA JOSE NARCISO DE OLIVEIRA
Latitude: 15°56'53.86"S
Longitude: 44°51'12.79"0

AV BRASILIA DE MINAS T2
Latitude: 15°56'52.81"S
Longitude: 44°51'23.28"0

RUA RAUL PAXAD
Latitude: 15°56'54 32"
Longitude: 44°51'17.24'0

RUALOURENCO DE CARVALHO
Latitude: 15°57'3.70"S
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Legenda
&» RECAPEAMENTO

CROQUI DE LOCALIZAGAO
COORDENADAS DAS VIAS

RUA CACILDA DULCE DOS SANTOS
Latitude: 15°57'31.14"S
Longitude: 44°51'45 55"0

AV. BRASILIA DE MINAS T3
Latitude: 15°57'19.61"S
Longitude: 44°51'40.75"0

RUAADAO VIEIRA
Latitude: 15°57'21.74"S
Longitude: 44°51'35 64"0

RUAASTOLFO CAETANO
Latitude: 15°57'24 43'S
Longitude: 44°51'49 55"0

Legenda
& PAVIMENTACAO
&» RECAPEAMENTO

i RUAHERMANO DIAMANTING
Latitude: 15°57'38.068"S
Y Longitude: 44°52'15 87'0

RUAMAXMILIANO MARTINS MAGALHAES
Latitude: 15°57'47.03"S
Longitude: 44°52'16.01"0

RUAEURDSON DE SA
Latitude: 15°57'48.88"S
§ Longitude: 44°52'14.40"0

RUA JOSE SOUTO
Latitude: 15°57'55 64'S
Longitude: 44°52'11 40"0
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| CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADAS DAVIA

Legenda
i 2. PAVMENTACAO |

RUA HERMANQ DIAMANTING . / 7
§ Latitude: 16° 2'25 54'S P ’ L. ol & ,
Longitude: 44°40'54 57°0 g o )

-
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4- Descricdo do Objeto: O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracéo de
projeto técnico para pavimentacédo de vias no Municipio de Sdo Francisco/MG, onde sera
de beneficio a todos 0s usuarios.

A execucao das obras se dara através de administracdo indireta, onde o municipio
estard adquirindo com os recursos do convénio todos os materiais e servicos, agregados,

transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execu¢do dos servicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos, servigos
e fornecimentos que comp&em o0 pacote orcamentario que servira como balizador para
formacé&o de precos e pagamento dos servigos executados.

A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma copia dos manuais de
operagdo e manutencdo dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia de

equipamentos adquiridos.
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PROCEDIMENTO

O BDI engloba custos referentes a: administracdo central, seguros e garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneracao e tributos sobre faturamento.

O BDiI calculado resultou em 28,68 %.

1 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS NO
MUNICIPI1O DE SAO FRANCISCO/MG.

PLACAS DE OBRA

Seré executado 01 placa de obra, conforme detalhadas em Planilha Orgamentaria

no padrdo Governo.

BOTA FORA

Resultara da quantidade de material escavado que nédo tera utilidade para a obra,

este excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.

Materiais empregados:

1- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao
da fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras

dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

2- A substituicdo de materiais por outro equivalente so sera permitida com anuéncia

da Contratante, que em tal caso permitird por escrito.
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Execucéo dos servicos:

1- As obras constardo de pavimentacgéo asfaltica CBUQ.

2- A locacdo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servigos. O preparo
da caixa e a regularizacdo do leito com massa asféltica serdo executados pela contratada,

acompanhados e liberados pela fiscalizacao.

3- Limpeza do trecho, capina e varredura:
A capina e a varredura serdo realizados pela contratante, de modo que o trecho fique

em condic¢des adequadas para aplicagdo da imprimacéao.

4- Apos a limpeza e varredura sera feita a regularizacdo do trecho a ser revestido
com CBUQ, colocando-se uma camada de cascalho nos trechos com depressdes, falhas,
sendo, posteriormente, compactado com rolo apropriado. Apés a execucdo deste servico
serd feita a imprimacdo e a pintura de ligacdo, que consiste na aplicacdo de um ligante
asfaltico sobre a superficie da camada granular imprimada, nesse caso, a pavimentacgédo da
via que recebera o revestimento asfaltico do tipo CBUQ. A camada final de revestimento

tera espessura de 3,0 cm conforme projeto e planilha orcamentaria.

Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos serdo adequados aos locais

de instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacbes para 0s Servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos/acessorios:

a) Dep0sito para ligante asfaltico;

Os depositos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer
o ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar
qualquer superaguecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacdo para

o ligante asfaltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do depdsito
6
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ao misturador, durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos depdsitos deve ser

suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracdes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer, conjugado
com dispositivos para a sua dosagem.

C) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdmetro,
com protecdo metélica e escala de 90° a 210 °C (precisdo = 1 °C), deve ser fixado no
dosador de ligante ou na linha de alimentacédo do asfalto, em local adequado, préximo a
descarga do misturador. A usina deve ser equipada além disto, com pirdmetro elétrico, ou
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisdo de + 5 °C. A usina
deve possuir termdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo
tambor/secador/misturador, de duas zonas (conveccao e radiacédo), provida de: Coletor de
po, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asfaltica, por intermédio de
transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou alternativamente, em silos
de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dindmica
e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de for¢a e comandos ligados em
tomadas externas especiais para esta aplicacdo. A operacdo de pesagem de agregados e do
ligante asfaltico deve ser semi-automatica com leitura instantanea e acumuladora, por meio
de registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir potenciémetros para
compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de ligantes asfalticos e para
selecdo de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.
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d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a
quente, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com &gua e sabdo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante

asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo € permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com
parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos
rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para tras. As acabadoras
devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura

requerida, para a colocacdo da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para compactagéo;

O equipamento para a compactacao deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratorio.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cmz? a 8,4kgf/cmz2. O
equipamento em operacao deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de

projeto, enquanto esta se encontrar em condi¢fes de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucdo do servico de modo a garantir condi¢Oes apropriadas de opera¢do, sem 0 que,

ndo sera autorizada a sua utilizacéo.

Resumo dos equipamentos obrigatorios para execu¢do da obra:
- Vassoura mecanica;

- Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida;

- Caminhdo espargidor;

- Caminhao Pipa;
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- Trator pneu tracado;

- Grade com disco arado;

- Rolo peé de carneiro;

- Rolo liso — Tipo tandem;

- Rolo pneu com pressédo variavel;
- Caminhdo basculante;

- Moto-niveladora;

- Escavadeira;

- P4 carregadeira.

2 PAVIMENTACAO / RECAPEAMENTO

DEMOLICAO

Na rua Raul Paixdo é necessario e previsto a demolicdo do canteiro central existente
de forma a melhorar o fluxo de veiculos no trecho, alargando e possibilitando o

estacionamento de veiculos sem impacto ao transito.

FRESAGEM

Em algumas das vias onde sera executado o recapeamento, conforme indica¢do em
projeto, sera necessario a execucdo da fresagem da via antes da execucdo das camadas de
pintura e capa asféltica, de forma a garantir a melhor aderéncia e nivelamento da camada
de CBUQ a ser aplicada.

IMPRIMACAO

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-
base, para promover uma maior coesdo da superficie da sub-base, uma maior aderéncia
entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado
serd o asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/m2. A éarea

imprimada devera ser varrida para a eliminacéo do po e de todo material solto e estar seca

9
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ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimagdo da superficie molhada ou
guando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas s deve

ser permitido apos decorridas, no minimo, 24 horas de aplicagédo do material asfaltico.

PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE CBUQ

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base,
para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O
material utilizado sera emulsdo asfaltica tipo RR-2C, diluido em &gua na proporcao 1:1, e
aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique

em torno de 0,3mm.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ApOs executada a pintura de ligacdo, serd executado os servi¢os de pavimentacao
asfaltica com CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), com
espessura de 3 cm ja compactado conforme projeto e planilha orgamentéria, € composto
das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactacdo. Os equipamentos
a serem utilizados para execucdo dos servigos sdo: vibro acabadora, que proporcione o
espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo
compactador de pneus, que proporciona a compactacdo desejada. Deverd ser feito e

observado o controle de qualidade do material betuminoso e do acabamento da superficie.

3 MEIO-FIO E DRENAGEM:

- As margens das ruas serdo aplicadas meio-fio com sarjeta pré moldado, sendo que
a sarjeta tem dimensdo conforme projeto e planilha.

- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de
cimento e areia lavada no trago 1: 3.

- Inserir juntas secas para dilatacdo das pecas, com espacamento de 5,00m, antes do

endurecimento.

10
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4 TRANSPORTES:

- O material betuminoso sera adquirido de fornecedores em Belo Horizonte/MG,
REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) e sera transportado através de caminhdes
tanque por conta da empresa executora, e sera pago em tonelada por quilometro, conforme

previsto em planilha orcamentéria.

- A massa asfaltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme
croqui de DMT, onde sera transportada por caminhdo apropriado por conta da empresa
executora, e sera pago em metro cubico por quilébmetro (m3xkm), conforme previsto em

planilha orcamentaria.
5 CRITERIO DE MEDICAO:

As medicdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizagédo e
a Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem
realizados a locacdo topogréafica, considerando inclinagdo do projeto, certificando que o
greide da pista esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacéo,
obra de arte corrente, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizagdo da medicéo.

Os servigos devem ser executados conforme a planilha orcamentéria, projeto e o
edital. Na auséncia de especificacOes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP

como valido.
Os servigos devem ser executados conforme a planilha orgcamentaria, projeto e o edital.

Na auséncia de especificacOes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP como

valido.

11
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- O item referente a fornecimento e instalacdo de placa de obra serd instalada em local
indicado pela fiscalizacdo, de acordo modelo do 6rgéo financiador e serd pago conforme
quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- Os itens referentes a execugdo de imprimacao e pintura de ligacao, serdo pagos por area
em m2, conforme quantidade prevista na Planilha.

-0 item referente a execucdo de pavimento com concreto asfaltico serd pago por m3,
conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item referente ao assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, com a finalidade de corddo de travamento, serd pago em metros
conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item referente ao guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco
em trecho reto com extrusora, serd pago em metros conforme quantidade prevista na
Planilha Orgcamentaria.

- As medicdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a
Contratada.

- A entrega do Livro Diério de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a
realizacdo da medigdo, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e servigos

realizados.

- Nota: As medicOes serdo realizadas por trecho totalmente finalizado.

OBS. OS DEMAIS ITENS, REFERENTE A PAVIMENTACAO DA AVENIDA
SAO FRANCISCO SERAO MEDIDOS CONFORME CITADO ACIMA,
QUANTIDADES PREVISTAS NA PLANLHA ORCAMENTARIA E PROJETO
EXECUTIVO.

6 OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos

deverdo ter execugdo previamente autorizada por Termo de Altera¢do Contratual,

12
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Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverdo ter

seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a

execucdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizacéo;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as

condic¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucao das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacao

de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servigo ou fornecimento
gue néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;
Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e

Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de

um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diério de Obras redigido

em no minimo 2 cépias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacao sem prévia autorizacao

ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e

dos insumos até o local das obras e servicos;

13
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Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo pela

Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita

execucao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a

execucao dos servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre
0S materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o

registro do servico contratado junto ao CREA do local de execugdo das obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servico, para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a 4gua, energia, telefone, taxas,

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971,

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, o alvara

de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

14
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Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's

7 CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do
controle tecnolégico da execucdo de pavimentacdo asfaltica, seguem as orientacBes da

sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda néo licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para
Apresentacdo de Propostas para a A¢ao Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento
Urbano, expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n® 443, de
26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos O controle tecnoldgico das obras de pavimentacéo
executadas com recursos desse Programa sera obrigatorio. O ente federativo contratante
devera exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele
virdo os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias
normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente ao 6rgao por
ocasido do envio do ultimo boletim de medi¢do. O Laudo Técnico e os resultados dos
ensaios fardo parte da documentacdo técnica do contrato de repasse com érgao fiscalizador,
possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no pavimento, a
identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade do ente
contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos servicos de
pavimentacdo e controle tecnolégico.

Seguem abaixo as orienta¢Bes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser
exigidos das empresas executoras contratadas. Caberd ao Responsavel Técnico (RT) de

Fiscalizacdo do Municipio:

Exigir a realizacdo dos ensaios de controle, e;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer

conclusivo quanto a aceitacdo ou rejeicao dos servigos executados.
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Os ensaios de Controle Tecnologico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais servicos técnicos
laboratoriais ja estdo incluidos nos custos unitarios dos servigos. O Controle Tecnoldgico
devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das anélises deverdo
ser apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de “Analise
dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a aceitagao ou rejeicao do material ou
servico. Os laudos deverdo apresentar o numero da ART correspondente, podendo ser

Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverdo ser apresentados ao 6rgdo, como documentacdo minima a ser exigida das

empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes ao controle tecnoldgico:

Ensaios Minimos Necessarios:

Sub-base e base
Andlise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT

(ME- 083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

Grau de compactacao para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) —

minimo 01 ensaio a cada 100m;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94)

—minimo 01 ensaio por rua;

Imprimacao e Pintura de Ligagéo
Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;
Revestimento em CBUQ / PMF
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Ensaio MARSHALL — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento
DNIT (107/94) — PMF, DNIT (043/95) — CBUQ;

Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e
PMF — minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a
tracdo por compressdo diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas
as cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura néo
deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdo destes sera preé-
requisito para a execu¢do da medicao):

Pintura de Ligagdo — DNER-ES 307-97,;

Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);

Atendimento da norma de execucdo (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71).

Taxa de aplicacdo.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em CBUQ — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de
iniciar o revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em CBUQ — extracdo de amostra do revestimento para determinar a
espessura da amostra, resisténcia a tracdo por compressdo diametral e teor de betumes
(minimo 1 amostra por rua) — DNIT — ME - 138/94 e DNIT 053/94.

Ressaltamos que os ensaios e laudos descritos acima representam 0 minimo
necessario a ser exigido pela Fiscalizacdo da obra. Qualquer outro teste ou analise de
especificacdo de materiais e servigos podera ser solicitado, no momento que julgar

necessario, para acompanhamento da obra e avaliagdo de aceitagdo dos servigos.
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RECEBIMENTO DA OBRA

Para recebimento da obra, 0 municipio devera verificar a execucdo de todos 0s
servigos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

Séo Francisco-MG, margo de 2023.

Assinado de forma digital por

LWAN MATHEUS COSTA  LWAN MATHEUS COSTA

SOUZA:07052436566 ~ SOUZA07052436566
Dados: 2023.03.15 20:21:49 -03'00'

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL — CREA-MG: 255.542/D

MIGUEL PAULO SOUZA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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