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INTRODUÇÃO  

 

O projeto de reforma da casa de bombas para drenagem de águas pluviais em 

bacia de acumulação no município de São Francisco, no estado de Minas Gerais, 

representa um passo importante para o fortalecimento da infraestrutura de proteção 

contra cheias na região. A obra tem como objetivo promover melhorias estruturais nas 

edificações existentes, garantindo condições adequadas de conservação e 

funcionamento do espaço destinado ao abrigo dos equipamentos de bombeamento. 

Com um investimento de R$ 332.595,88, a iniciativa contemplará a 

recuperação das casas de bombas do Peixe Vivo e do bairro do Quebra, abrangendo 

serviços de reforma em paredes, portas, janelas, escadas e cobertura, de modo a 

assegurar maior durabilidade e proteção às instalações, bem como a execução de 

uma nova escada para melhor acesso às bombas. A execução inclui reparos 

construtivos, substituição de elementos deteriorados e adequação das condições 

físicas da edificação, proporcionando um ambiente adequado à operação dos 

sistemas de drenagem já existentes. 

Essa intervenção atenderá às necessidades imediatas da população, 

especialmente nas áreas sujeitas a inundações, além de contribuir para a preservação 

do patrimônio público, garantindo a segurança estrutural das casas de bomba e a 

continuidade dos serviços de drenagem de águas pluviais no município. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 

A reforma das casas de bomba para drenagem de águas pluviais em São 

Francisco-MG tem como finalidade garantir condições estruturais adequadas às 

edificações que abrigam os equipamentos de bombeamento, assegurando a 

continuidade do funcionamento desse sistema essencial para o controle de cheias e 

a proteção da população. A melhoria das estruturas físicas, como paredes, portas, 

janelas e cobertura, é fundamental para preservar o patrimônio público e oferecer 

condições seguras e estáveis de operação. 

Além da função técnica, o projeto contribui para a segurança urbana e o bem-

estar coletivo, uma vez que a adequada manutenção das casas de bomba reduz riscos 

associados a alagamentos em áreas vulneráveis, protegendo moradias, atividades 
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econômicas e a circulação de pessoas. A iniciativa representa, portanto, um 

investimento na infraestrutura de drenagem urbana, voltado à preservação do espaço 

público e à melhoria das condições de vida da comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

▪ LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
 

 A obra de reforma de casa de bombas para drenagem de águas pluviais em 

bacia de acumulação está situada na sede do município de São Francisco-MG. 

 
Imagem 01: Croqui de Localização Casa de Bombas Peixe Vivo. 

Fonte: Google Earth Pro, 2025. 
 

 
Imagem 02: Croqui de Localização Casa de Bombas Bairro do Quebra 

Fonte: Google Earth Pro, 2025. 
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▪ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ESTRUTURAL, ORÇAMENTO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Responsável técnico: Geraldo Dias Pereira Júnior 

Área de Atuação: Engenharia Civil  

Registro: CREA-MG 248.562/D 

 

▪ CÁLCULO DO BDI  
 

Com base no Imposto Sobre Serviços (ISS) aplicado no município de Claro dos 

Poções - MG, que corresponde a 3%, o cálculo do Benefício e Despesas Indiretas 

(BDI) foi estabelecido em 29,79%.  

Esse índice engloba custos relacionados à administração central, seguros e 

garantias, contingências, despesas financeiras, remuneração e tributos sobre 

faturamento. 

 

▪ MATERIAIS EMPREGADOS 
 

Os materiais empregados poderão ser previamente submetidos ao exame e 

aprovação da fiscalização, podendo a mesma impugná-los quando em desacordo com 

estas especificações. Nesta circunstância, o empreiteiro deverá retirá-los do canteiro 

de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.  

A substituição de materiais por outro equivalente só será permitida com 

anuência da Contratante, que em tal caso permitirá por escrito. 

 

▪ RESPONSABILIDADES  
 

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, denominada 

CONTRATANTE, detém o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos fornecidos e 

demais documentos técnicos.  

Caso surja algum serviço não previsto em contrato, a CONTRATADA deverá 

comunicar formalmente à CONTRATANTE e somente poderá executá-los após 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou 
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normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos 

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos 

de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT 

vigentes.  

A existência e atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos 

aspectos quantitativos e qualitativos da obra. É da máxima importância, que o 

Engenheiro Responsável Técnico realize um minucioso acompanhamento de todos 

os serviços prestados, promovendo um trabalho de equipe com os diferentes 

profissionais e fornecedores especializados durante todas as fases de organização e 

construção.  

Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à 

melhor técnica preconizada para os serviços objeto da licitação. Caso haja 

discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e 

memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos específicos de cada 

área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos 

predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, 

devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à 

FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias.  

No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de 

materiais, equipamentos, serviços, acabamentos, etc, deverá sempre ser observado 

que estes itens deverão ser de qualidade extra definido no item 

materiais/equipamentos, e que as escolhas deverão sempre serem aprovadas 

antecipadamente pela FISCALIZAÇÃO. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

REFORMA DE CASA DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM 
BACIA DE ACUMULAÇÃO 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS 
 

A frente da edificação será fixada a placa da obra nas dimensões de 3,00 x 

1,50 metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 4,8x40mm, em 

estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto 

clavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao 

final da obra, a placa deve ser removida na desmobilização da Contratada. 

 

2. CASA DE BOMBAS - PEIXE VIVO 
 

2.1   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

2.1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU 
BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO 

 

A execução dos serviços deverá seguir o projeto e a NR18 “Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção” do Ministério do Trabalho. O 

processo a ser utilizado será o de demolição manual. Em linhas gerais, serão 

utilizadas ferramentas manuais. Os elementos da edificação, durante a demolição e a 

remoção, devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira em excesso durante 

o processo de demolição.  

As demolições realizadas em alvenarias solidárias à elementos estruturais 

deverão ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que 

comprometam a sua estabilidade. O serviço se refere às paredes laterais, da parte 
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inferior da casa de bomba, que se encontram bastante danificadas. O material 

demolido deverá ser afastado e empilhado, em local apropriado, de forma a não gerar 

obstáculos na obra, para posterior transporte e destinação final.  

O uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) é obrigatório. 

 

2.1.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA 
DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 

 

O serviço refere-se ao reboco da passarela, que deverá ser executada 

conforme indicado no projeto arquitetônico, respeitando os limites e áreas definidas 

em planta. O serviço será realizado com ferramentas manuais adequadas, como 

talhadeiras, marretas e ponteiros, garantindo a remoção uniforme da camada de 

revestimento sem causar danos à alvenaria ou elementos estruturais adjacentes.  

O entulho proveniente da demolição deverá ser afastado da frente de serviço e 

empilhado em local previamente determinado e sinalizado dentro do canteiro, para 

posterior transporte. A unidade de medição será em metro quadrado (m²).  

O uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) é obrigatório. 

 

2.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

Remoção de janelas, conforme projeto arquitetônico. Recomenda-se quebrar a 

alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la, retirar a 

esquadria com cuidado e apoiá-la no piso. A unidade de medida será em metro 

quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha orçamentária. 

 

2.1.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

Remoção de portas, conforme projeto arquitetônico. Recomenda-se quebrar a 

alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la, retirar a 

esquadria com cuidado e apoiá-la no piso. A unidade de medida será em metro 

quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha orçamentária. 
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2.1.5 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

A demolição do piso de concreto será realizada de forma manual, utilizando 

ferramentas apropriadas, como marretas, talhadeiras e marteletes, garantindo a 

preservação das estruturas adjacentes. O serviço compreende a remoção completa 

do piso existente na escada de acesso e do piso de concreto que conduz à comporta, 

conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O entulho resultante será recolhido, transportado e destinado adequadamente, 

sem reaproveitamento do material demolido. Durante a execução, serão adotadas 

medidas de segurança e sinalização da área de trabalho, assegurando a integridade 

dos trabalhadores e das estruturas remanescentes. 

 

2.1.6 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO 
DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA 

 

O serviço consiste no lixamento manual das superfícies metálicas do gradil 

localizado na parte inferior da casa de bombas e do perfil metálico existente na parte 

superior. A execução será realizada com o uso de lixas adequadas para remoção 

completa da tinta antiga e/ou do fundo anticorrosivo, preparando a superfície para 

posterior aplicação de nova pintura. Serão adotadas medidas de proteção individual e 

cuidados para evitar danos às superfícies metálicas. 

 

2.1.7 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA 
 

Será executado o lixamento manual de todas as paredes internas e externas 

da casa de bombas, visando à remoção total das camadas de tinta deterioradas. O 

serviço será realizado com lixas apropriadas, garantindo superfície uniforme e limpa 

para o recebimento do novo acabamento. Durante a execução, serão tomadas 

precauções para minimizar a dispersão de poeira e proteger as demais áreas. 

 

2.1.8 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA 
 

O serviço compreende o lixamento manual da laje inferior da casa de bombas, 

com a remoção completa da tinta existente. Serão utilizadas lixas compatíveis com o 
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tipo de superfície, assegurando a preparação adequada para a aplicação do novo 

revestimento. A execução observará os cuidados necessários com a segurança dos 

trabalhadores e a proteção das áreas adjacentes. 

 

2.1.9 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

O serviço consiste na remoção manual das telhas metálicas existentes na 

cobertura da casa de bombas, sem reaproveitamento do material. Antes do início da 

atividade, será verificada a estabilidade da estrutura e a correta instalação dos 

equipamentos de proteção coletiva (EPC). Os trabalhadores utilizarão os 

equipamentos de proteção individual (EPI) exigidos, garantindo segurança durante 

toda a execução. 

A remoção será feita manualmente, retirando-se os parafusos de fixação com 

o uso de ferramentas adequadas, como chaves de fenda ou parafusadeiras. As telhas 

serão destacadas uma a uma e cuidadosamente baixadas por meio de cordas até a 

laje inferior, evitando danos à estrutura e riscos aos operários. O entulho gerado será 

recolhido e destinado conforme as normas ambientais vigentes. 

 

2.1.10 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), 
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E 
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO 

 

O serviço consiste na escavação manual de terra na parte lateral da barragem, 

com o objetivo de preparar o terreno para a execução da nova escada conforme 

indicado no projeto. A escavação será realizada com o uso de ferramentas manuais, 

como pás e enxadas, garantindo o controle da cota e do alinhamento definidos em 

projeto. 

O material escavado será depositado lateralmente à área de trabalho, em local 

adequado, sem transporte para descarte. Durante a execução, serão adotadas 

medidas de segurança e estabilidade das frentes de escavação, evitando 

deslizamentos e assegurando a integridade dos trabalhadores e da estrutura 

existente. 
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2.1.11 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3).AF_07/2020 

 

O serviço consiste na execução das atividades de carregamento, transporte 

interno e descarga de entulho proveniente das etapas de demolição, escavação ou 

limpeza da área de obra. A operação tem início com o posicionamento adequado do 

caminhão basculante de 10 m³, devidamente estacionado em área segura e nivelada, 

garantindo estabilidade durante o carregamento. Em seguida, utiliza-se uma 

escavadeira hidráulica equipada com caçamba de 0,80 m³ e potência de 111 HP, 

responsável por realizar a coleta do material e seu lançamento direto na caçamba do 

caminhão.  

O processo de carregamento é conduzido de forma contínua, observando-se os 

limites de peso e volume do veículo, bem como os padrões de segurança operacional. 

Concluída a carga, procede-se às manobras necessárias para o deslocamento até o 

ponto de descarga previamente definido. A descarga é efetuada de forma livre, 

mediante o acionamento do sistema basculante do caminhão, permitindo o 

escoamento completo do entulho. 

Todas as etapas devem seguir as normas técnicas aplicáveis, adotando-se 

medidas de segurança, sinalização e controle ambiental pertinentes. 

 

2.1.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 
5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 
INCLUSIVE DESCARGA 

 

Este serviço compreende o transporte de materiais diversos, sólidos ou soltos, 

provenientes de atividades de construção civil, ao longo de trajeto superior a 2 km e 

inferior ou igual a 5 km, integralmente localizado dentro do perímetro urbano. O 

processo tem início após a conclusão do carregamento do caminhão, etapa não 

contemplada neste item. O veículo, previamente inspecionado quanto às condições 

de segurança e capacidade de transporte, é deslocado ao ponto de destino seguindo 

rotas autorizadas, observando as normas de tráfego urbano e medidas de mitigação 

de impactos ambientais, como controle de poeira e contenção de resíduos. 
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Ao chegar ao local designado, procede-se à descarga do material, que pode ser 

realizada por meio do sistema basculante do caminhão ou por despejo controlado, 

conforme a natureza do material e as diretrizes técnicas da obra. A operação deve ser 

conduzida por profissionais habilitados, assegurando o correto escoamento e a 

distribuição adequada do material no ponto de entrega. 

Os recursos empregados incluem caminhão apropriado ao tipo e volume do 

material transportado, equipamentos auxiliares necessários à descarga, bem como 

motoristas e operadores treinados. Todas as atividades devem seguir os padrões de 

segurança e legislação vigente, garantindo a execução eficiente e segura do 

transporte. 

 

2.2   ALVENARIA E REVESTIMENTOS  
 

2.2.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022 

 

A execução da alvenaria de blocos de concreto estrutural, com dimensões de 

14x19x29 cm e resistência característica à compressão (FBK) de 14 MPa, deverá ser 

realizada de acordo com o projeto arquitetônico e a planilha orçamentária, destinando-

se à reconstrução das paredes demolidas da casa de bombas. O assentamento será 

feito manualmente com colher de pedreiro, garantindo o correto prumo, nível e 

alinhamento das fiadas, bem como a amarração entre blocos, respeitando os vãos de 

portas, janelas e demais aberturas previstas em projeto. 

O serviço será executado por pedreiro qualificado, com apoio de servente, 

assegurando o preparo, transporte e fornecimento de blocos e argamassa no local de 

aplicação. A argamassa utilizada deverá atender às especificações técnicas, 

garantindo aderência e resistência adequadas. Durante a execução, serão 

observadas as tolerâncias dimensionais e as normas da ABNT aplicáveis, com 

controle de juntas horizontais e verticais. 

Os blocos deverão ser manuseados e assentados de forma a evitar quebras e 

lascamentos, assegurando o acabamento uniforme da alvenaria. O ambiente de 

trabalho deverá permanecer limpo e organizado, com recolhimento dos resíduos 

provenientes dos cortes e ajustes de blocos. 
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2.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 

Trata-se da aplicação de uma camada de aderência (chapisco) sobre toda a 

alvenaria e elementos de concreto, utilizando argamassa traço 1:3 (cimento e areia 

média), com espessura aproximada de 5 mm. A argamassa será preparada em 

betoneira e aplicada manualmente com colher de pedreiro na alvenaria construída e 

a passarela. A função do chapisco é promover aderência entre a superfície da parede 

e as camadas posteriores de revestimento (reboco), além de corrigir pequenas 

imperfeições e criar uma textura rugosa. A cura será feita com leve umedecimento 

após a aplicação. 

 

2.2.3 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO 

 

Com a aplicação do chapisco finalizada, será feita a execução do reboco com 

espessura média de 20 mm, utilizando argamassa mista no traço 1:2:8 (cimento, cal 

hidratada e areia). O preparo será mecanizado, garantindo consistência uniforme. A 

aplicação será feita em camadas, executado na passarela, com desempenadeira, 

garantindo regularidade, planicidade e acabamento fino, pronto para pintura. O reboco 

tem função de regularização e proteção das alvenarias, contribuindo para o 

desempenho térmico e estético da edificação. 

 

2.2.4 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 
EXCLUSIVE CHAPISCO 

 

Após a conclusão do chapisco, será executado o reboco na alvenaria 

construída no nível inferior, com espessura média de 20 mm. A argamassa será 

preparada de forma mecanizada, no traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia), 

acrescida de aditivo impermeabilizante para aumentar a durabilidade e a resistência 

à umidade. 
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A aplicação será realizada manualmente, em camadas, utilizando 

desempenadeira para garantir superfície regular, plana e com acabamento fino, pronta 

para pintura. O reboco terá a função de regularizar e proteger as alvenarias, 

contribuindo para a estanqueidade, o desempenho térmico e o acabamento estético 

da edificação. 

 

2.2.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 

O serviço consiste na execução dos pisos da escada de acesso, utilizando 

concreto dosado e preparado em obra, moldado in loco. Antes da concretagem, será 

feita a limpeza e regularização da base, seguida da montagem das formas conforme 

as dimensões definidas em projeto. 

O concreto será lançado e adensado manualmente, garantindo o correto 

preenchimento das formas, e o acabamento será convencional, executado com 

desempenadeira de aço, proporcionando superfície regular e antiderrapante. Após a 

execução, será realizada a cura úmida para assegurar a resistência, durabilidade e o 

bom desempenho do piso da escada. 

 

2.3   ESQUADRIAS  
 

2.3.1 PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 
GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE 
PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), 
UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
FECHADURA E DOBRADIÇA 

 

O item remunera o fornecimento e a instalação de porta metálica de abrir, com 

uma folha, em chapa galvanizada tipo lambril, incluindo a aplicação de uma demão de 

pintura anticorrosiva. Todas as portas a serem executadas estão devidamente 

indicadas no projeto arquitetônico, devendo ser rigorosamente observadas quanto às 

dimensões e posicionamento. 

A deverá apresentar integridade estrutural, sem deformações, fissuras ou 

empenamentos, com acabamento homogêneo e pronto para receber pintura de 
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acabamento. A instalação será executada por mão de obra especializada, verificando-

se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro durante o assentamento. 

Após a instalação, será verificado o funcionamento pleno da porta, observando-

se a abertura e o fechamento sem interferências.  

 

2.3.2 FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) 
FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM 
MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE 
FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA 

 

Este item remunera o fornecimento e a instalação de ferragens para porta 

metálica de abrir, com uma (1) folha, incluindo: fechadura externa de segurança 

média, com acabamento cromado, maçaneta tipo alavanca, bem como dobradiças de 

ferro. O conjunto de ferragens deverá ser entregue completo, acompanhado de 

acessórios de fixação, e instalado em conformidade com o projeto arquitetônico e as 

recomendações do fabricante. Após a instalação, deverá ser verificado o 

funcionamento pleno do conjunto (travamento, abertura e fechamento), assegurando 

desempenho, segurança e durabilidade. 

 

2.3.3 FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

 

O item remunera o fornecimento e a instalação de janela de correr em ferro, 

incluindo todas as ferragens e acessórios necessários para seu correto 

funcionamento. O conjunto deverá ser entregue completo, com acabamento 

adequado, livre de deformações ou defeitos de fabricação, pronto para instalação 

conforme o projeto arquitetônico. 

As ferragens e acessórios deverão ser instalados seguindo as recomendações 

do fabricante, garantindo estabilidade, travamento, abertura e fechamento adequados. 

Após a instalação, deverá ser verificado o funcionamento pleno da janela, 

assegurando desempenho, segurança e durabilidade. 
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2.3.4 PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM 
BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA 

 

O serviço consiste no fornecimento de portão metálico de abrir, tipo gradil, 

confeccionado em ferro com barras redondas de 1/2" e requadro em barra chata de 

1.1/4" x 3/16". O portão será entregue completo, com guarnição e ferragens 

necessárias, em acabamento natural, sem pintura, atendendo às dimensões e 

especificações indicadas no projeto arquitetônico. A porta deverá atender às 

dimensões e localizações estabelecidas no projeto arquitetônico, sendo fornecida em 

perfeito estado de conservação, livre de deformações, oxidações ou falhas de 

fabricação, pronta para posterior instalação em obra. 

 

2.4   COBERTURA  
 

2.4.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, 
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Este item remunera o fornecimento e a instalação de cobertura em telha 

metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples, com espessura nominal de 0,50 mm e 

acabamento natural, incluindo todos os acessórios necessários à fixação. As telhas 

deverão ser fornecidas em perfeitas condições de uso, isentas de amassados, 

empenamentos, oxidações ou falhas de galvanização, atendendo às dimensões e 

especificações do projeto arquitetônico. 

A instalação será realizada por equipe especializada, respeitando a inclinação 

da cobertura, o alinhamento das telhas e o recobrimento mínimo recomendado pelo 

fabricante, de modo a garantir estanqueidade, resistência e durabilidade do sistema. 

Os fixadores e demais acessórios (parafusos, arruelas e buchas de vedação) deverão 

ser galvanizados e compatíveis com o modelo da telha, evitando pontos de corrosão 

e assegurando vedação adequada. 

Durante a execução, deverão ser observadas as condições de segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e 

sistemas de proteção coletiva, como linhas de vida e guarda-corpos, conforme normas 

vigentes. O transporte vertical das telhas e acessórios até o ponto de instalação está 

incluso neste item, devendo ser feito com equipamentos adequados para evitar 

deformações ou danos ao material. 
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2.4.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 

A execução da trama de aço composta por terças deverá ser realizada de 

acordo com o projeto. Antes da instalação, deverá ser verificado o posicionamento da 

estrutura de apoio, bem como o comprimento e a integridade das peças metálicas, 

assegurando conformidade com as dimensões especificadas em projeto. 

As terças deverão ser posicionadas conforme os detalhes construtivos, 

respeitando a distância entre apoios, a declividade da cobertura, a extensão do pano, 

o distanciamento entre eixos, o esquadro e o paralelismo entre as peças. Após o 

correto posicionamento, as terças deverão ser rigidamente fixadas na estrutura de 

apoio utilizando parafusos ASTM A307, diâmetro de 12,7 mm, garantindo estabilidade, 

segurança e desempenho estrutural. 

O transporte vertical das peças metálicas até o ponto de montagem está incluso 

neste item, devendo ser realizado de forma segura, com uso de equipamentos 

adequados e mão de obra qualificada. Durante a execução, deverão ser observadas 

as normas de segurança, o uso obrigatório de EPI’s e as recomendações técnicas do 

fabricante dos elementos metálicos. 

2.5   PINTURA  
 

2.5.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 

O serviço será executado em todas as paredes da casa de bomba e consiste 

na aplicação manual de uma demão de fundo selador acrílico sobre as paredes, com 

o objetivo de uniformizar a absorção e preparar a superfície para a pintura. Antes da 

aplicação, será verificada a condição da base, que deverá estar limpa, seca e livre de 

poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. 

O produto será diluído em água potável conforme as recomendações do 

fabricante e aplicado com rolo de lã ou trincha, garantindo cobertura uniforme. O 

serviço visa melhorar a aderência e o rendimento das camadas posteriores de tinta, 

assegurando qualidade e durabilidade ao acabamento final. 
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2.5.2 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

 

O serviço consiste na aplicação manual de duas demãos de tinta acrílica PVA 

em todas as paredes da casa de bombas. A pintura será realizada sobre superfícies 

previamente preparadas e niveladas, garantindo cobertura uniforme, acabamento 

regular e resistência adequada. Deve-se observar para que a superfície esteja limpa, 

seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 

 

2.5.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

 

Será aplicada uma demão de fundo selador acrílico na laje do nível inferior, 

com a superfície limpa, seca e livre de impurezas. O produto será diluído conforme 

recomendações do fabricante e aplicado manualmente com rolo ou pincel, 

promovendo melhor aderência da pintura subsequente. 

 
 
 

2.5.4 PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 
MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

 

Após o selador, serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica PVA na laje do 

nível inferior. O acabamento será uniforme, garantindo proteção e estética adequada 

à superfície do teto. Deve-se observar para que a superfície esteja limpa, seca, sem 

poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 

 

2.5.5 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE 
CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL 

 

O serviço compreende a aplicação manual de duas demãos de tinta acrílica 

específica para pisos sobre o piso do nível superior. A pintura proporcionará proteção, 

durabilidade e acabamento antiderrapante, garantindo resistência ao tráfego e às 

condições ambientais. Antes da aplicação deve-se observar para que a superfície 
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esteja limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação. 

 

2.5.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE 

 

Será aplicada tinta esmalte sintético acetinado, em duas demãos, sobre todo o 

gradil, portas e janelas de ferro e viga metálica do nível superior. Antes da aplicação 

deve-se fazer a limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos. 

A preparação da tinta deve ser feita com a diluição conforme orientação do fabricante. 

A pintura será executada com equipamento pulverizador, garantindo cobertura 

uniforme, respeitando o intervalo entre as demãos, garantindo acabamento liso e 

proteção contra corrosão. 

 
 
 
 
 

2.5.7 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 
(LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 

O serviço refere-se ao fornecimento de andaimes metálicos tubulares tipo torre, 

com rodízios, que serão utilizados para a execução dos serviços de pintura em toda a 

casa de bombas. Este item contempla apenas a locação do equipamento, sem incluir 

sua montagem ou desmontagem. 

O fornecimento deve garantir andaimes em bom estado de conservação, com 

estabilidade e segurança adequadas para o trabalho em altura, permitindo acesso 

seguro às superfícies a serem pintadas. 

 

2.6   INSTALAÇÕES 
 

2.6.1 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA 
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O serviço compreende o fornecimento e instalação de lâmpadas LED com base 

E27, potência de 15W e bulbo A65, na temperatura de cor de 6500K e tensão 110-

127V. Todo material utilizado deve ser de qualidade comprovada, não sendo permitido 

o reaproveitamento de produtos sem certificação. A instalação será realizada em 

soquetes disponíveis, garantindo firmeza, contato elétrico seguro e funcionamento 

correto da lâmpada. 

 

2.6.2 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") 

 

O serviço inclui o fornecimento e instalação de eletrodutos de aço galvanizado 

leve com suas respectivas conexões e suportes de fixação. Os eletrodutos serão 

aparentes, fixados de forma alinhada e reta, respeitando os trechos disponíveis nos 

pontos de fornecimento de energia. Todos os materiais devem ser de qualidade 

comprovada, sem reaproveitamento, e a execução deve assegurar proteção 

adequada dos cabos elétricos contra impactos e deformações. 

 

2.6.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V 

 

O serviço compreende o fornecimento e instalação de cabos de cobre flexível, 

para ligação entre os pontos de fornecimento de energia, interruptores e lâmpadas. 

Todo material deve ter qualidade certificada e não poderá ser reaproveitado. Os cabos 

serão passados pelos eletrodutos aparentes, fixados de forma segura, sem tensão 

excessiva ou dobras bruscas, garantindo continuidade elétrica e segurança. 

 

2.6.4 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de luminárias tipo plafon 

circular, de sobrepor, com LED. Os materiais devem ser de qualidade comprovada e 

não poderão ser reutilizados se não atenderem às normas. A instalação será realizada 

nos pontos de energia já preparados, fixando a luminária de maneira firme ao teto ou 

parede. 
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2.6.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 

O serviço consiste no fornecimento e instalação de interruptores simples de 1 

módulo, com suporte e placa. Todo material deve ser certificado e não reaproveitado 

sem comprovação de qualidade. A execução envolve utilizar os trechos disponíveis 

nos pontos de fornecimento de energia, fixar o módulo no suporte e conectar os cabos 

de forma segura, garantindo funcionamento correto e alinhamento da placa sobre a 

parede. 

 

2.7   CONSTRUÇÃO DA ESCADA 
 

2.7.1 MOVIMENTO DE TERRA 
 

 

 

 

2.7.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 

 

O serviço consiste na escavação manual de valas para a execução dos blocos 

da nova escada. A escavação será realizada com o uso de ferramentas manuais, 

como pás e enxadas, garantindo a conformidade com a profundidade e o alinhamento 

definido em projeto. O material escavado será depositado lateralmente à vala, de 

forma ordenada, sem transporte adicional. Durante a execução, deverão ser 

observadas medidas de segurança para evitar desmoronamentos e proteger os 

trabalhadores. 

 

2.7.1.2 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE 

 

O serviço compreende o reaterro manual das valas previamente escavadas 

após a execução das estruturas de fundação, incluindo o espalhamento uniforme do 

material e sua compactação manual com uso de soquete. A compactação será 

realizada em camadas, garantindo densidade adequada e estabilidade do terreno 
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para receber a nova escada. Todo o processo deverá ser executado com cuidado para 

evitar vazios ou assentamentos irregulares que comprometam a estrutura. 

 

2.7.2 FUNDAÇÃO 
 

2.7.2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA 

 

Execução: 

- Após verificar se a locação da estaca está de acordo com o projeto, iniciar a 

escavação com cavadeira até atingir 1 m de profundidade; 

- Prosseguir a escavação com trado do tipo concha até a cota de projeto; 

- Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto 

e apiloar a base com pilão apropriado; 

- Lançar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das 

paredes da escavação; 

- Dispor os arranques de armadura imediatamente após a concretagem; 

- Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aço. 

2.7.2.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

 

O serviço consiste na execução de apiloamento manual do material no fundo 

da vala, utilizando soquete para compactação. Este procedimento visa fornecer base 

firme e uniforme para receber blocos ou fundações, garantindo estabilidade e suporte 

adequado à construção. Todo o material utilizado deve ser limpo, livre de detritos ou 

elementos que comprometam a compactação. 

 

2.7.2.3 CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL 

 

O serviço consiste na produção e aplicação de concreto magro, com traço 1:3:6 

(cimento:areia:brita), destinado à execução da base de apoio dos blocos de fundação 

e vigas da casa de bombas. Por se tratar de concreto sem função estrutural, sua 

finalidade é regularizar e uniformizar o fundo das escavações, proporcionando 

superfície estável e adequada para as etapas subsequentes de concretagem 

estrutural. 
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O processo de preparo ocorre diretamente no canteiro de obras, utilizando 

betoneira devidamente calibrada. Os materiais utilizados incluem cimento Portland, 

areia média limpa e brita graduada, além de água potável em quantidade suficiente 

para garantir a trabalhabilidade adequada, sem comprometer a resistência mínima 

requerida. A dosagem é realizada de acordo com o traço especificado, observando-

se critérios de homogeneização e controle de umidade dos agregados. 

A aplicação do concreto magro é feita imediatamente após sua mistura, sendo 

lançado e espalhado de forma contínua até atingir a espessura definida em projeto. 

Em seguida, procede-se ao adensamento manual e ao nivelamento superficial, 

garantindo o plano de apoio necessário para os elementos estruturais que serão 

executados posteriormente. 

Todas as operações devem seguir as normas técnicas aplicáveis, assegurando 

a qualidade do material, a correta execução e o atendimento às condições de 

segurança no canteiro. 

 

2.7.2.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

 

Execução: 

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o 

corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; 

- Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos 

cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor 

mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;  

- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do bloco;  

- Pregar a chapa compensada na grelha;  

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme 

projeto de fabricação; 

- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; 

- Posicionar as quatro faces do bloco, conforme projeto, e pregá-las com prego 

de cabeça dupla; 

- Escorar as laterais, tábuas e pontaletes apoiados no terreno. 
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- Para garantir a distância entre as fôrmas das laterais, pregar um sarrafo no 

centro da fôrma, na face superior do bloco. 

 

2.7.2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

 

Execução: 

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o 

corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; 

- Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos 

cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor 

mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;  

- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da viga; 

- Pregar a chapa compensada na grelha; 

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme 

projeto de fabricação; 

- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; 

- Posicionar as laterais das vigas baldrames, conforme projeto; 

- Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno; 

- Para garantir a distância entre as fôrmas das laterais, pregar sarrafos nos 

pontaletes cravados. 

 

2.7.2.6 FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

 

O serviço consiste na execução e posterior desforma das fôrmas para pilares, 

confeccionadas em chapas de compensado plastificado com espessura de 14 mm, 

conforme especificações do projeto. Inicialmente, serão conferidas as medidas e 

realizados os cortes das chapas e das peças de madeira não aparelhada, de acordo 

com os projetos de fabricação. A marcação das posições de corte será feita com 

instrumentos adequados, garantindo precisão e alinhamento. 

A montagem será executada com sarrafos e pontaletes, formando a grelha de 

suporte onde serão fixadas as chapas de compensado. Em seguida, serão instalados 
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os dispositivos de travamento e as laterais das fôrmas, devidamente escoradas e 

fixadas com sarrafos para manter o espaçamento e a estabilidade durante a 

concretagem. Após a cura do concreto, proceder-se-á à desforma com cuidado, 

preservando a integridade das chapas para reaproveitamento conforme previsto (até 

5 vezes). 

 

2.7.2.7 a    2.7.2.11 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50/60 
 

O aço recebido na planta de produção deve atender às exigências das normas 

NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aço utilizado), no mínimo 

em relação aos ensaios de:  

• tração e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;  

• tensão a 1% de alongamento, tração e relaxação (se necessário), no caso de 

fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratório 

ou fornecedor que comprovem o atendimento às exigências para todos os lotes 

entregues.  

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas 

características geométricas, e possuir mossas e saliências visíveis para melhorar a 

aderência das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a 

CONTRATADA, este último deve ter livre acesso aos locais em que as peças 

encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito 

de inspecioná-las. A inspeção pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou 

através de inspetor credenciado. 

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de 

amostragem, ensaios e análise de resultados deverão ser realizados segundo as 

especificações contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que irá propor a aceitação ou 

rejeição dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. É necessária a realização 

da amostragem dos materiais no próprio canteiro, sendo sobre estas amostras, 

realizados ensaios de tração e dobramento, os quais já tiveram seus custos 

contemplados no BDI. 

Não é vedada a utilização de barras de aço soldada, desde que seja decidido 

pela SUPERVISÃO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns 

requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:  
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• Emendas admissíveis somente em aços CA-50 e diâmetros superiores a 12,5 

mm;  

• Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde 

que respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aço destinado 

a armaduras para concreto armado com emendas mecânicas ou por solda - 

Determinação de resistência à tração” e NBR 6118 – “Projeto de estruturas de 

concreto - Procedimento”;  

• Utilizar soldas de topo ou por trespasse.  

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras 

montadas (se estocadas) devem ter a identificação da peça ou elemento a que se 

destinam.  

O transporte do aço até o local de produção da peça deve ser realizado 

garantindo a não ocorrência de deformações e, no caso de armaduras pré-montadas, 

evitando-se rupturas dos vínculos de posicionamento, conformação das armaduras 

(incluindo sua identificação) e posicionamento de elementos de ligação ou ancoragens 

(quando aplicável). 

 

2.7.2.12 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) 

 

Será efetuado em metro cúbico (m³), a ser executado com as seguintes 

características: fck de 25 MPa, traço de 1:2,3:2,7, sendo respectivamente cimento, 

areia média e brita 1, através de preparo mecânico com betoneira de 400 litros. O 

concreto será utilizado na execução das fundações (blocos e vigas de fundação) da 

escada nova. 

A SUPERVISÃO deverá realizar ainda as seguintes atividades específicas: 

Atender às solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de 

obra, para liberação da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação 

somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas as 

eventuais correções necessárias; 

Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os 

alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das 

formas; 
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Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as 

recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a desforma 

e a cura do concreto; 

Controlar, com o auxílio de laboratório, a resistência do concreto utilizado e a 

qualidade dos materiais empregados, programando a realização dos ensaios 

necessários à comprovação das exigências do projeto, cujos relatórios de resultados 

deverão ser catalogados e arquivados; 

Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por 

exemplo: cantos externos, pilares e demais elementos estruturais. 

Só será permitida a concretagem de quaisquer elementos estruturais após a 

vistoria e liberação de todas as armaduras e fôrmas devidamente locadas pelo 

FISCAL da obra, para posterior autorização da execução do serviço. 

 

3. CASA DE BOMBAS – QUEBRA 
 

3.1   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

3.1.1 ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM 
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA 
SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU 
CONCRETO 

 

Esse serviço consiste na execução de escarificação manual das peças de 

concreto, com profundidade máxima de 3 cm, nos pontos indicados pelo projeto 

arquitetônico. A intervenção será realizada nas áreas inferiores da edificação onde há 

armadura exposta, bem como nos trechos abaixo da passarela que apresentem 

armadura aparente. 

Após a escarificação, todo o material demolido será cuidadosamente removido, 

transportado e descartado de forma adequada, garantindo limpeza completa da seção 

escarificada. O serviço não inclui a recomposição do concreto ou argamassa, que será 

tratada em etapa subsequente. 

 

3.1.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA 
DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 
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Especificação conforme descrito no item 2.1.2. 

 

3.1.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

Especificação conforme descrito no item 2.1.3. 

 

3.1.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

Especificação conforme descrito no item 2.1.4. 

 

3.1.5 Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas 
 

O serviço consiste na remoção manual de tubos galvanizados de diferentes 

bitolas, correspondentes aos guarda-corpos existentes que limitam as calçadas e a 

bacia. A intervenção será executada nos guarda-corpos localizados em frente à 

passarela de acesso à casa de bomba, bem como nos trechos onde será construída 

a nova escada. 

Todos os elementos removidos deverão ser retirados cuidadosamente, 

transportados e armazenados ou descartados de maneira adequada, garantindo a 

limpeza da área e preservando a segurança durante a execução do serviço. 

 

3.1.6 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO 
DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA 

 

Especificação conforme descrito no item 2.1.6. 

 

3.1.7 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA 
 

Especificação conforme descrito no item 2.1.7. 

 

3.1.8 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA 
 

Especificação conforme descrito no item 2.1.8. 
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3.1.9 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

 

Especificação conforme descrito no item 2.1.9. 

 

3.1.10 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), 
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E 
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO 

 

Especificação conforme descrito no item 2.1.10. 

 

3.1.11 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 

 

Especificação conforme descrito no item 2.1.11. 

 

3.1.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 
5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 
INCLUSIVE DESCARGA 

 

Especificação conforme descrito no item 2.1.12. 

 

3.2  ALVENARIA E REVESTIMENTOS  
 

3.2.1 APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA 
ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E 
USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E 
LANÇAMENTO 

 

A aplicação de graute fluido industrializado será realizada nas estruturas de 

concreto armado previamente escarificadas, conforme especificações de projeto. 

Inicialmente, as superfícies serão devidamente limpas e umedecidas, garantindo a 

perfeita aderência do material. O graute será preparado em betoneira, obedecendo 

rigorosamente às proporções e recomendações do fabricante, de modo a assegurar 

a fluidez, resistência e desempenho adequados. Após o preparo, o material será 

lançado de forma contínua, evitando a formação de bolhas de ar e assegurando o 

completo preenchimento dos espaços e ancoragens. 
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Nas áreas escarificadas do nível inferior e nas partes inferiores da passarela, o 

lançamento será feito cuidadosamente, utilizando funis, mangotes ou outros 

dispositivos que garantam o direcionamento adequado e a ausência de segregação. 

Durante o processo, será monitorada a consistência do graute e, após o 

endurecimento inicial, serão realizados os acabamentos e curas necessárias para 

evitar fissuração e perda de desempenho. Todo o procedimento seguirá as normas 

técnicas vigentes e as orientações do projeto estrutural, assegurando a integridade e 

durabilidade das reparações executadas. 

 

3.2.2 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022 

 

Especificação conforme descrito no item 2.2.1. 
 

3.2.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 

Especificação conforme descrito no item 2.2.2. 
 

3.2.4 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO 

 

Especificação conforme descrito no item 2.2.3. 
 

3.2.5 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 
EXCLUSIVE CHAPISCO 

 

Especificação conforme descrito no item 2.2.4.  
 

3.2.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 

Especificação conforme descrito no item 2.2.5.  
 

3.3   ESQUADRIAS  
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3.3.1 PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 
GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE 
PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), 
UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
FECHADURA E DOBRADIÇA 

 

Especificação conforme descrito no item 2.3.1. 
 

3.3.2 FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) 
FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM 
MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE 
FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA 

 

Especificação conforme descrito no item 2.3.2. 
 

3.3.3 FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

 

Especificação conforme descrito no item 2.3.3. 
 

3.3.4 PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM 
BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA 

 

Especificação conforme descrito no item 2.3.4. 

 

3.4   COBERTURA  
 

3.4.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, 
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Especificação conforme descrito no item 2.4.1. 
 

3.4.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 

Especificação conforme descrito no item 2.4.2. 
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3.5   PINTURA  
 

3.5.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 

Especificação conforme descrito no item 2.5.1. 
 

3.5.1.2 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

 

Especificação conforme descrito no item 2.5.2. 
 

3.5.1.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 

 

Especificação conforme descrito no item 2.5.3. 
 

3.5.1.4 PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

 

Especificação conforme descrito no item 2.5.4. 
 

3.5.1.5 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE 
CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL 

 

Especificação conforme descrito no item 2.5.5. 
 

3.5.1.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

 

Especificação conforme descrito no item 2.5.6. 
 

3.5.1.7 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO 
TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE 
MONTAGEM E DESMONTAGEM 

 

Especificação conforme descrito no item 2.5.7. 

 

3.6   INSTALAÇÕES 
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3.6.1.1 LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA 

 

Especificação conforme descrito no item 2.6.1. 
 
 

3.6.1.2 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") 

 

Especificação conforme descrito no item 2.6.2.  
 

3.6.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V 

 

Especificação conforme descrito no item 2.6.3. 
 

3.6.1.4 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

 

Especificação conforme descrito no item 2.6.4. 
 

3.6.1.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

 

Especificação conforme descrito no item 2.6.5. 

 

3.7   CONSTRUÇÃO DA ESCADA 
 

3.7.1 MOVIMENTO DE TERRA 
 

3.7.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.1.1. 
 

3.7.1.2 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.1.2. 
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3.7.2 FUNDAÇÃO 
 

3.7.2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.1. 
 

3.7.2.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.2. 
 

3.7.2.3 CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.3. 
 

3.7.2.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.4 

 

3.7.2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.5. 
 

3.7.2.6 FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.6. 
 

3.7.2.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.7 a 2.7.2.11. 
 

3.7.2.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
AF_06/2022 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.7 a 2.7.2.11. 
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3.7.2.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.7 a 2.7.2.11. 
 

3.7.2.10 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.7 a 2.7.2.11. 
 

3.7.2.11 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 
AF_06/2022 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.7 a 2.7.2.11. 

 

3.7.2.12 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) 

 

Especificação conforme descrito no item 2.7.2.12. 

 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de 

Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração 

Contratual;  

Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão 

ter seus preços fixados mediante prévio acordo;  

Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários 

à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização;  

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas;  

Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de 

aplicação de multa;  

Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou 

fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;  
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Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização 

e Assessoria Jurídica da Contratante;  

Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação 

de um Técnico em Segurança do Trabalho;  

Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras 

redigido em no mínimo 2 cópias;  

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o início da obra;  

Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia 

autorização ambiental;  

Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica;  

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal 

e dos insumos até o local das obras e serviços;  

Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo 

pela Contratante;  

Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita 

execução das obras e serviços no prazo contratual;  

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 

vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à 

execução dos serviços objeto do contrato;  

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam 

sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, 

inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das 

obras e serviços;  

A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do 

contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, 

energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 

cobrados;  

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa 

de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa 

(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e Contratante, 

conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971;  

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o 

alvará de demolição;  
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Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;  

Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher fichas de EPI's. 

 

 

RECEBIMENTO DA OBRA  

 

 Para recebimento da obra, o município deverá verificar a execução de todos os 

serviços, atestando a qualidade e funcionalidade da obra. 

 

São Francisco-MG, 19 de novembro de 2025. 

 

 

 

___________________________________ 
Geraldo Dias Pereira Júnior 

Engenheiro Civil  
CREA - MG Nº 248.562/D 
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